

ÁTALÁNYDÍJAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselésében eljár **Dr. Benedek Zoltán főigazgató,**
továbbiakban mint **Megrendelő,**

másrészről

közös ajánlattevők képviselője: **VX-13. Kft.**
székhelye: 9330 Kapuvár, Győri út 38.
cégjegyzék száma: 08-09-025064
bakszámla száma: 10404986-50526685-78511009
adószáma: 24331072-2-08
képviselésében eljár: **Varga István** ügyvezető,

közös ajánlattevő neve: **MÓDBEN Kft.**
székhelyének címe: 9371 Vitnyéd, Dózsa Gy. út 4/a.
adószáma: 23830413-2-08

közös ajánlattevő neve: **Németh-Gy. Tamás e.v.**
székhelyének címe: 9330 Kapuvár, József A. u. 30.
adószáma: 66544119-1-28

továbbiakban mint **Vállalkozó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő beszerzési szabályzata alapján bonyolította le „A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet K épület (Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály) szárazjég tároló helyiségében, illetve szomszédos helyiségeiben a páradiffúziós károsodások kiküszöbölése a falszerkezet hideg oldali hőszigetelésével, valamint a szükséges javítási munkák elvégzésével” tárgyú eljárást.

Az eljárás 2016. december hó 28. napján megküldött összegzést követően eredményesen befejeződött. Az ajánlati felhívás, a kiegészítő tájékoztatás és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül jelen vállalkozási szerződés megkötésre.

1. A szerződés tárgya, tartalma

- 1.1. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben határozta meg. A Vállalkozó ezeket a követelményeket ajánlatában elfogadta.
- 1.2. Vállalkozó a munkavégzés során beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt technológiát köteles a megrendelő műszaki ellenőrével jóváhagyatni. Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. Vállalkozó felelős alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén.

2. Vállalkozási díj

- 2.1. Nettó vállalási átalánydíj 4.150.000 Ft +27 % áfa, azaz 5.270.500 Ft.
A vállalás díj fix átalányár, amely a Vállalkozó valamennyi közvetlen és közvetett költségét és díját egy összegben tartalmazza.
Vállalkozó a vállalási átalánydíj ellenében teljeskörűen vállalkozik a szerződésben előírt munkák elvégzésére. (1.sz. melléklet: Árazott költségvetés)

Az általános forgalmi adót a teljesítés időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell megállapítani és fizetni.

3. Szerződés pénzügyi fedezete

- 3.1. Megrendelő az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz a vis maior alap terhére pályázatot nyújtott be, amelynek elbírálására a szerződéskötés időpontjáig nem került sor, így ajánlatkérő a szerződést azzal a feltétellel köti meg, ha és amennyiben pályázatát elutasítják, vagy részben támogatják, úgy a munkaterület átadását megelőzően a szerződéstől elállhat.

4. Határidő

- 4.1. A szerződésben foglalt építési munkák teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 10 munkanap az ajánlat szerint. Végső teljesítési határidő: 2017.03.20.
- 4.2. Jelen szerződés mellékletét képezi a Vállalkozó által elkészített napi bontású építési ütemterv, amelyet a munkaterület átadása előtt egyeztetés és jóváhagyás céljából köteles Megrendelőnek benyújtani. A szerződés teljesítésével a Vállalkozó ezen ütemtervnek megfelelően köteles előrehaladni, ill. azt befejezni (2. sz. melléklet).

5. Biztosítás

- 5.1. Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára igazolnia kell, hogy a Megrendelő számára elfogadható feltételekkel a szerződésben előírt felelősségbiztosítást megkötötte (3. sz. melléklet).
- 5.2. A felelősségbiztosítás a vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraitra,
- üzemi baleset felelősségbiztosítására (a Vállalkozó és összes alvállalkozó alkalmazottaira, a Megrendelő képviselőire és alkalmazottaira).

A felelősségbiztosítás éves kárlimitje min. 3 millió Ft, káresetenként a kártérítés limitje pedig min. 1 millió Ft.

6. Munkaterület, építési anyagok

- 6.1. A munkaterület átadására 2017. március hó 6. napján kerül sor. Vállalkozó részére a munkaterületet Megrendelő biztosítja.
- 6.2. A munkához szükséges anyagok lerakásához Megrendelő zárható lerakóhelyet a biztosít. A tárolóban elhelyezett anyagok és eszközök őrzését Megrendelő nem vállalja, az a vállalkozó kockázatára történik. Az érintett területen keletkezett rongálásokból eredő hibák kijavítása és az eredeti állapot visszaállítása Vállalkozó feladata.
- 6.3. Az építési munkák során keletkező hulladék elszállítása Vállalkozó kötelezettsége.

7. Műszaki ellenőr

- 7.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15. Korm.rendelet) szerinti műszaki ellenőri teendők ellátásával megbízott szervezet nevééről és címéről (telefon és faxszámáról, valamint e-mailcíméről) Megrendelő a Vállalkozót a szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni, vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.

8. Alvállalkozók

- 8.1. Vállalkozó teljesítésében az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni olyan alvállalkozói szakember, amely a beszerzési eljárásban részt vett a vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

9. Minőségbiztosítás

- 9.1. Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai mérvadóak, az azokban meghatározott, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
- 9.2. Vállalkozó a felhasználandó anyagokra, termékekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat a beépítés előtt, illetve a technológiai utasítás jóváhagyása keretében másolatban átadja a Megrendelőnek.
A megfelelőségi tanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.
- 9.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének előzetes írásos engedélyével történhet. Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 2 munkanappal korábban köteles értesíteni, telefaxon vagy e-mailben.
- 9.4. Vállalkozó a vállalat teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz.

10. Építési napló

- 10.1. Vállalkozó a munkaterület átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni és állandóan a munkálatok helyszínén tartani.
Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

11. Átadás-átvételi eljárás

- 11.1. Az átadás-átadás csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő átadási dokumentációt a Megrendelő részére átadja jóváhagyásra. A műszaki ellenőr által felülvizsgált, elfogadott átadási dokumentumokat a műszaki átadás megkezdése előtt a Megrendelő részére át kell adni.
- 11.2. Az átadás-átvételi eljárást – a Vállalkozó készre jelentését követően – a Megrendelő hívja össze és folytatja el.
- 11.3. Teljesítésigazolás kiadására a 7.1. pont szerinti műszaki ellenőr jogosult.

12. Számlázás és fizetés

- 12.1. Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult.
- 12.2. Számla csak a teljesítésigazolás birtokában nyújtható be.
- 12.3. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Vállalkozó által kiállított, a Megrendelő által leigazolt számla kézhezvételét követően – 30 napon belül - átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6: 130. § (1) bekezdés, valamint az Art. 36.A §-a figyelembe vételével.
- 12.4. A fizetés idejének az a nap számít, amikor Megrendelő számláját számlavezető bankja megterhelte.
- 12.5. Vállalkozó számlavezetője: K&H Bank Zrt.
Számlasszáma: 10404986-50526685-78511009
- 12.6. Megrendelőnek benyújtott számla késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a Ptk. (2013. évi V. tv.) 6:155. § (1) bekezdése szerint.
Megrendelő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni.

13. Szerződésszegés

- 13.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el:
 - Ha a teljesítési határidőt nem tartja be
 - Hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és a rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.
 - A szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős.
- 13.2. Késedelem esetén Vállalkozó a késedelem minden naptári napja után 5.000 Ft/nap kötbért köteles megfizetni. A kötbérfizetés nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

Handwritten signature

- 13.3. Vállalkozó megghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, ami neki felróható a szerződés teljesítése megghiúsul. A megghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 10 %-a.

14. Jótállás, kötelező alkalmasság

- 14.1. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra 24 hó teljeskörű jótállást vállal. Vállalkozó a jótállási kötelezettségen túlmenően alá van vetve a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat, vagy a karbantartás elmulasztásának következménye.
- 14.2. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni. Vállalkozó a tájékoztatás kézhezvételét követően köteles válaszolni. A vállalkozó köteles a hibás munkarész kijavítását a Megrendelővel egyeztetett időpontban megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – Vállalkozó értesítésével- a munkát Vállalkozó költségére és veszélyére harmadik féllel elvégeztetni.

15. Szerződő felek helyszíni képviselői

- 15.1. Vállalkozó képviselője
Neve: Varga István
Címe: 9330 Kapuvár, Győri út 38.
Telefonszáma: +36305890838
E-mailcíme: vx13kft@gmail.com
- 15.2. Megrendelő képviselője
Neve: Szabó Attila
Címe: 9330 Kapuvár, Harmat köz 8.
Telefonszáma: +36209219259
E-mailcíme: szattila@sz-linea.hu

16. A szerződés hatályba lépése és felmondása

- 16.1. Jelen vállalkozási szerződés a szerződéskötéssel lép érvénybe és a teljesítéssel hatályát veszti.
- 16.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.
- 16.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2011. CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt Vállalkozó elveszíti átláthatóságát, úgy az rendkívüli felmondási oknak minősül.

17. Egyéb feltételek

- 17.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 17.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
- 17.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.
- 17.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános. Megrendelő a megkötött szerződést honlapján közzéteszi.


18. Eljárási bíróság, alkalmazott jog

- 18.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérik békés úton rendezni, amennyiben ez eredménytelen, úgy aláveti magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 18.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény).

Kapuvár, 2016. december hó 29. nap


Megrendelő:


Dr. Benedek Zoltán
főigazgató


Vámosné Áder Anna Mária
gazdasági igazgató



Közös ajánlattevők képviselőiben:



Varga István
ügyvezető


VX-13 KFT.
9330 Kapuvár, Győri u. 38.
Adószám: 24331072-2-08
Cégl. szám: 08-09-025064

Melléklet:

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Napi bontású építési ütemterv
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Kapuvár, 2016. 12. 29.



Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet - "K" ANGIOLÓGIAI ÉPÜLET

9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10.

Földszinti Szárazjég tároló helyiség**felújítási kivitelezési munkák - költségvetés****FŐÖSSZESÍTŐ**

| Leírás | Anyag összesen | | Munkadíj összesen | | Munkanem összesen | |
|--|-------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | |
| 01 Bontási munkák | 129 736 Ft | 260 952 Ft | 390 688 Ft | | | |
| 02 Építész szakipari munkák | 1 092 566 Ft | 1 142 247 Ft | 2 234 812 Ft | | | |
| Egyéb munkák (villany-gépészet) | 941 750 Ft | 582 750 Ft | 1 524 500 Ft | | | |
| Földszint összesen | | | 4 150 000 Ft | | | |

01 Bontási munkák

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|----------|--------|-------|-----------------|-------------------|
| 01 | 001 | Padlóburkolat bontása | | | | | |
| | 01 | Kőporcelán lapburkolat bontása sávosan a meglévő falsíkhoz legközelebb eső (de attól min. 10cm távolságra lévő) fugáig | 13,34 fm | 2220 | 3250 | 29614,8 | 43355 |
| 01 | 002 | Aljzatok bontása | | | | | |
| | 01 | Aljzatbeton vágása sávosan a meglévő falsíktól 10cm távolságra | 13,34 fm | 2450 | 4200 | 32683 | 56028 |
| | 02 | Aljzatbeton bontása sávosan az előzőleg felvágott síkig 6-8cm vastagságban | 13,34 fm | 1890 | 3800 | 25212,6 | 50692 |
| | 03 | Meglévő hőszigetelés kikaparása sávosan -0,12m síkig (szerkezeti beton feletti vízszigetelés) a meglévő vízszigetelésnek sértetlennek, éppnek kell maradnia! | 13,34 fm | 920 | 2220 | 12272,8 | 29614,8 |
| | 04 | Meglévő beltéri ajtó bontása tokkal és ajtólappal az elbontott szerkezet Megrendelő tulajdonában marad | 1,00 db | 6800 | 14500 | 6800 | 14500 |
| 01 | 003 | Nyílásbontás | | | | | |
| | 01 | Falnyílás bővítése szélesebb ajtóméretre teherhordó téglafalban véséssel | 0,09 m3 | 245000 | 32500 | 23152,5 | 3071,25 |
| 01 | 004 | Törmelékelszállítás | | | | | |
| | 01 | Bontási törmelék kihordása az épületből és elszállítása lerakóhelyre A bontási törmelékek elhelyezéséről befogadó nyilatkozat szükséges | 0,69 m3 | 0 | 92000 | 0 | 63690,864 |
| Munkanem ÖSSZESEN: | | | | | | 129735,7 | 260951,914 |

02 Építész szakipari munkák

| | | | egység ár | munka díj | egység ár | |
|----|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 02 | 001 | Falburkolat kialakítása | | | | |
| | 01 | tartóváz készítése a meglévő téglafalba történő pontszerű rögzítésekkel 2mm vtg. hidegen hajlított horganyzott acél anyagból vízszintesen - 2 sávban a meglévő falburkolat esetlegesen szükséges mértékű bontásával | 28,48 fm | 4500 | 6200 | 128160 148096 |
| | 02 | Beltéri falpanel burkolat készítése Kingspan KS1150 TC 60mm vtg. zárt cellás, kemény hőszigetelő maggal látszó rögzítésű kialakítással, kalap profilra álló kivitelben standard RAL 9002 (törtfehér) színben a csatlakozásoknál párazáró tömítőszalag elhelyezésével | 35,95 m2 | 14500 | 12200 | 521240,2 438560,72 |
| | 03 | Bádogos szegések készítése 0,70 mm vtg. acél lemez standard RAL 9002 (törtfehér) színű porszórt felülettel 25cm kiterített szélességig (vízszintes és függőleges sarokszegélyek, ablak-, ajtószegélyek, panelrögzítéseket eltakaró szegélyek) | 75,15 fm | 2450 | 2220 | 184117,5 166833 |
| 02 | 002 | Padlóréteg visszajavítása | | | | |
| | 01 | Elbontott padozat sávszerű visszajavítása a meglévővel azonos kialakítással (6cm aljzatbeton, 5cm vtg. hőszigetelés) 5cm szélességig | 13,34 fm | 2250 | 2050 | 30015 27347 |
| | 02 | Elbontott padlóburkolat sávszerű visszajavítása a meglévővel azonos kialakítással (8mm vtg. kőporcelán burkolat ragasztóhabarcsba történő fektetésével) vágott lapokból, 15cm szélességig | 13,34 fm | 3450 | 3120 | 46023 41620,8 |
| 02 | 003 | Ablakkönyöklő cseréje | | | | |
| | 01 | Meglévő beltéri ablakkönyöklő cseréje 11cm-el szélesebb kivitelűre (tartószerkezet + panel szélessége) | 0,90 fm | 11500 | 8600 | 10350 7740 |
| 02 | 004 | Hőszigetelés készítése | | | | |
| | 01 | Meglévő homlokzai nyílászárók káva részein 30mm vtg. extrudált hőszigetelő táblák felragasztásával, a táblák ragasztás utáni síkba csiszolásával, üvegszövet háló beágyazása ragasztóporból készített kiegyenlítő vakolatú rétegbe 35cm kiterített szélességig | 8,10 fm | 4250 | 3250 | 34425 26325 |
| 02 | 005 | Felületképzés | | | | |
| | 01 | Hőszigetelt kávak glettelése a szükséges rétegszámban, csiszolással | 8,10 fm | 2250 | 1890 | 18225 15309 |
| | 02 | Glettelés káva felületek festése a szükséges rétegszámban (min. 2rtg) szerves alapú diszperziós festékekkel fehér színben, mélyalapozással együtt | | | | |
| 02 | 006 | Faljavítások a szomszédos helyiségekben | | | | |
| | 01 | Felvizesedett, leállított vakolat leverése törmelékek kihordásával, gyűjtésével, elszállításával a megmaradó felületek 8falak, burkolatok), ill. berendezési tárgyak megóvásával (takarások) (előirányzat) | 25,00 m2 | 1200 | 1150 | 30000 28750 |
| | 02 | Vakolatjavítás páraáteresztő vakoló anyaggal 10-15mm vastagságban (előirányzat) | 25,00 m2 | 2520 | 1950 | 63000 48750 |
| | 03 | Glettelés és festés páraáteresztő tulajdonságú anyaggal a szükséges rétegszámban (min. 2 rtg.) (előirányzat) | 25,00 m2 | 820 | 1150 | 20500 28750 |
| | 04 | Javításokhoz szükséges kiegészítő munkák a meglévő berendezési tárgyak (pl. bordásfalak) le- és felszerelése a javításra szoruló falfelületeken | 1,00 db | 0 | 12000 | 0 12000 |
| 02 | 007 | Beltéri ajtó elhelyezése | | | | |
| | 01 | Hörmann beltéri hőszigetelt ajtó beépítése saroktokkal RAL9002 törtfehér felülettel | 1,00 db | | 145865 | 0 145865 |

műanyag rövidcímkes kilincsgarnitúrával,
hengerzárbetéttel, súllyedő küszöbvel
(opció)

02 006

Faljavítások a kibővített ajtónyílás körül

| | | | | | | |
|----|---|---------|------|------|------|------|
| 01 | Keskeny vakolat készítése 50cm szélességben páraáteresztő vakoító anyaggal 10-15mm vastagságban (előírányzat) | 2,10 fm | 1650 | 1850 | 3465 | 3885 |
| 02 | Glettelés és festés páraáteresztő tulajdonságú anyaggal a szükséges rétegszámban (min. 2 rtg.) (előírányzat) 50cm | 2,10 fm | 1450 | 1150 | 3045 | 2415 |

Munkanem ÖSSZESEN:

1092566,7 1142246,52

Handwritten signature

Egyéb munkák (villamos és épületgépészet)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------|--------|---------------|---------------|--|
| 03 | 001 | Villamos átalakítási munkák | | | | | | |
| | 01 | Az új falsík kialakítással együtt járó esetleges bontási és áthelyezési munkák (fali szerelvények, berendezések) | 1 db | 484500 | 235000 | 484500 | 235000 | |
| 03 | 002 | Épületgépész átalakítási munkák | | | | | | |
| | 01 | Az új falsík kialakítással együtt járó esetleges bontási és áthelyezési munkák (fali szerelvények, berendezések) | 1 db | 457250 | 347750 | 457250 | 347750 | |
| Munkanem ÖSSZESEN: | | | | | | 941750 | 582750 | |

Handwritten signature