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VALLALKOZASI SZERZODES

2. részfeladat

LUMNICZER SANDOR KORHAZ-RENDELOINTEZET (képviseli: dr. Benedek Zoltan figazgato, székhely:
9330 Kapuvar dr. Lumniczer Sandor u, 10., adoszam: 15367307-2-08; bankszamlaszam: 10033001-00324223-
00000000, Azonositd szam (térzs-szam}): 367307),

(tovabbiakban mint "Megrendeld") és

LIFESUN TRADE KFT. (székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Ot 5., cégiegyzékszam: 19-09-515628, addszam:
24089294-2-19, MKIK nyilvantartasi szam: VE24089294 képv: Kramli Balazs)
(tovabbiakban mint "Vallalkoz6")

egylttesen felek vagy Szerzédé felek kdzitt az alabbi feltételekkel:

|. Szerzddo felek képviseldi mindenekeltt kijelentik, hogy ezen véllalkozési szerzdés (tovabbiakban szerzédés)
megkotese soran jogosultak eljarni, rendelkeznek minden olyan képviseleti jogosultsaggal, amely 6ket e
szerzbdes alairasara teljes jogkdrrel feljogositia. A szerzédé felek alairasi jogosultsagat igazold okiratok ezen
szerzddés 1. szamu mellékletét képezik.

1. Elézmények

Megrendelé pélyazatot nyljtott be a FekvGbeteg szakellatd intézmények tamogatéséra - a gazdasagilag
hatékony struktlra-atalakitashoz, ehhez kapcsolodé szakmai ésivagy miikodési koncentracidt szolgald
fejlesztések megvalositasara’ c. AEEK_OEP_EMMI-2016/1 szamu palyazati felhivasra.

Megrendeld a Lumniczer Sandor Koérhaz-RendelSintézet épiiletein energiahatékonysagi felljitasa és
megujuld energiaforras hasznositasa - épitési beruhazas beszerzés vonatkozéasaban a kizheszerzésekrél
szolo 2015. évi CXLIIL. tdrvény (tovabbiakban Kbt.) alapjan, a nemzeti értékhatérokat eléré, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény kdzzététele néfkili nyilt eljarast inditott (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras),
amely eljaras nyertese Vallalkozo lett, akivel Megrendeld a Kbt. alapjan kéti meg a jelen szerzédést.

2. A szerzfdés targya:

2.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a jelen szerzbdés 1. pontjaban hivatkozott, a Lumniczer
Sandor Koérhaz-Rendeldintézet épiiletein energiahatékonysagi feldjitisa és megujulé energiaforras
hasznositasa - épitési beruhazas beszerzés targyban 2. részfeladat: Héenergia elGallitdsat biztosito
kondenzacids gazkazan és Fotovoltaikus napelemek beszerzése_ jelen szerzédés 2. szam( mellékletét
képezd mlszaki dokumentacioban (tovabbiakban Miszaki dokumentéacié) meghatarozott, kivitelezési munkak
elvegzését, és a hatalyos épitésligyi jogszabalyok altal elditt a jelen szerzédésben meghatarozott hataridéknek
megfelelden, a jelen szerzédés 7.11. pontjaban irt dijazés fejében a jelen szerzGdésben és a kizbeszerzési
eljaras soran megismert eljarast megindito felhivas és kdzheszerzési dokumentumokban foglalt feltételek szerint.

2.1.1. Kivitelezési munkak

2.1.1.1. Szerz6d4 felek megallapitiak, hogy a Véllalkozé megvaldsitia Mliszaki dokumentacidban meghatérozott
miiszaki tartaiom szerinti kivitelezési munkakat (tovabbiakban kivitelezési munkék).

2.1.1.2. Megrendelé kijelenti, hogy a kivitelezés nem épitési engedély kételes.

2.2. Vallalkozo kijelenti, hogy megismerte a mliszaki dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott tervek
5 egyéb dokumentumok tartalmat, és az abban foglalt munkalatok telies kéri megvaldsitaséra tett ajanlatot.
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a jelen szerzédés 11.1 pontjdban meghatéarozott tobbletmunka kockazatat
magara vallalja, azokat kétefes kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a
vallalkozasi dij a jelen szerz6dés 7.11. pontjaban foglaltak szerint atalanyaron keriiit meghatérozasra.

Q/R_

Megr@elé szignoja Vallalkozo szigndja

#




AEEK_OEP_EMMI~2016/1

2.2.1. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendel$ az atadott a Miiszaki dokumentaciéhoz tartozé terveken
kiviil a letesitmenyre vonatkozo tovabbi tervet mar nem ad &t. Megrendeld fenntartia maganak a jogot, hogy az
atadott, Mlszaki dokumentacithoz tartozd terveket és egyéb dokumentumokat modositsa. Vallalkozo a
teljesites soran koteles a modositott tervek szerint teljesiteni, a modositashél fakadéan nem jogosult a
vallalkozoi dij emelésére vagy kltségtéritésre, feltéve, ha a tervmddositas a Vallalkozé ajaniatat képezd arazott
kdltségvetés tartalmat nem befolyasolja.

2.2.2. Amennyiben a Miszaki dokumentaciohoz tartozé tervek és egyéb dokumentumok mébdositasa
befolyasolja az arazott kdltségvetést azaltal, hogy a mddositashol fakadéan Véllalkozénak az ajanlattételkor
eldre nem kalkulalt és kalkuldthato koltségei keletkeznek, akkor errdl Vallalkozd 5 napon belill, irasban kbteles
Megrendelit ertesiteni, és a felek johiszemi targyalast folytatnak egymassal a kérdés mindkét fél szamara
megfeleld kezelésérdl, figyelemmel a Kbt. szerz8désmodositasra és a kiegészitd beruhazésokra vonatkozé
rendelkezéseire is.

2.3. Mingségbiztositasra, mindségellendrzésre vonatkozo rendelkezések

2.3.1. Vallalkozo a miiszaki eléirasokban, ifletve ahol a vonatkoz6 szabvanyok eldirasai a mértékaddak, az
azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést vallal.

2.3.2. Vallalkozo altal az épitési célra felnasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott
technoldgianak meg kell felelniik a vonatkozo kdzosségi és nemzeli, 4gazati szabvanyoknak, mszaki
iranyelveknek, miiszaki eléirasoknak, gyartoi mlszaki feltételeknek, tervezd altal elGiranyzott paramétereknek.

2.3.3. A fentiek teljesitése érdekeében Vallalkozo véllalja az afabbi feltételeket:

2331, A felhaszndlando epitd- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
minGségtanisito okiratokat (Epitipari Mlszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfeleldség igazolasa, stb.)
széllitas, beépités eldtt, illetve a technologiai terviovahagyas keretében masolatban atadja Megrendelének. A
fellletet képzdé anyagokat és [atszodo szerkezeteket Vallalkozo koteles elézetesen a Megrendeldnek, vagy
kepviseldjének bemutatni és azt az épitési naploban - az egyéb anyagokkal egyitt — irashan jovahagyatni.

233.2. A minGségtanisitassal kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik,

2.3.3.3. Szerzbdo6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak Megrendelé vagy
Megrendeld képviseldjének engedélyével tdrténhet, amelyhez Véllalkozonak a munkarészek mindségét
tanusitania kell. Vailalkozo kiteles az eltakarasra keriild munkék és a kritikus munkarészek esetén még az
eltakarast, illetve beépitést megeldzéen a miiszaki ellendrzés lehetBségét biztositani, igy Vallalkozé kételes az
egyes munkarészek eltakarasa elétt 3 munkanappal Megrendel6t vagy miiszaki ellenérét elzetesen irasban
ertesiteni. Az irasbeli erfesités elmaradasa esetén Megrendel§ altal esetlegesen kért feltarasokat, illetve
helyreallitasi munkékat Véllalkozo koteles sajat koltségén, az eredeti kivitelezési (temezést tartva elvégezni.
Vallalkozé irasbeli értesitését kbvetSen, Megrendeld vagy képviseldje, miszaki ellendre probavizsgalat és
ellendrzés celjabdl kdteles 72 éran belil megtekinteni az eltakarando, vagy kritikus munkarészt.

2.3.3.4. Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje jelen szerz8dés szerinti teljesitésének bejelentésekor Megfelelsségi
Nyilatkozatot tesz arrdi, hogy Vallalkozo teljesitése a jelen szerzGdésben foglalt kitelezettségének megfelel.

2.3.3.5. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindséghiztositas tigyét kiemelten kezeli.

2.3.36. Vallalkozd a munkavégzés soran kiteles az allagmegovasardl sajat koltségén, szakszeriien
gondoskodni. A rongalasokbol eredd hibak kijavitasa Vallalkozo feladata, amelyeket sajat kdltségén koteles
vegrehajtani. Amennyiben a rongalast az épitési munkateriileten tevékenykedd masik vallalkozd okozta, az
okozott kart a karokozé vallalkozd kiteles megtéritenie, az okozott karrol Vallalkozo és a karokozd vallalkozo a
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helyszinen jegyz6konyvet kdteles felvenni. Felek kijelentik, hogy Megrendel6t az épitési munkateriileten
tevékenykedd masik Vallalkozo altal okozott karért semmilyen felelésség nem terheli.

2.3.3.7. Vélalkozd az épitési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozéd el8irasoknak (kiilondsen az
epitdipari kivitelezési tevékenysegrél szote 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek) megfelelden épitési naplét, ha
ezt jogszabaly kitelezOvé teszi, elekironikus épitési naplot nyit, s azt folyamatosan vezeti. Az épitési naploba
tortend bejegyzésre Vallalkozd képviseletében a jelen szerzédés szerinti felelés miszaki vezetdk, Megrendeld,
Megrendel8 kepviseletében bejelentett miszaki ellenrok, valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
sz0l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban
nem eredményezheti a jelen szerzédés modositasat.

2.4. Véilalkozo véllalja, hogy a miiszaki és szamlazasi itemtervet (tovabbiakban Utemterv) a Megrendsld altal
atadott minta alapjan jelen szerzédés alairasat kévetd 10 napon bellll, kidolgozza és jovahagyas céljabo!
Megrendelonek atadja. Megrendeld az iitemtervet az atvételtl szamitott 10 napon beliil felilvizsgalia &s
szlikség esetén kijaviths, vagy modositas céljabdl visszakildi Vallalkozonak. Vallatkozd Megrendeld altal
javasolt modositasokkal kiegészitett Utemtervet 5 napon bellil kételes atadni Megrendeld részére.

2.4.1. A felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozé az elézé pont szerinti barmely kotelezettségének
teljesitésevel kesedelembe esik, Ugy Vallalkozo a késedelem idétartaméra a jelen szerzédésben meghatarozott
merték(l késedelmi kGtbér megfizetésére kdteles. Amennyiben Vallalkozd az eldz8 pont szerinti barmely
kotelezettsegenek teljesitésével 10 napot meghaladé késedelembe esik, gy azt a felek olyan sulyos
szerzGdésszegésnek tekintik, amelyre alapitva Megrendeld jogosult a jelen szerzédéstdl egyoldall nyilatkozattal
elalini, és Vallalkozd ez esetben a jelen szerzédés pontjaban meghatarozott mértéki meghisulasi ktbeér
megfizetésére kiteles.

2.4.2. Vallatkozé az épitési-kivitelezési munkaknak megfeleléen kdteles az Utemtervet folyamatosan aktualizaini
és errdl kiteles Megrendeldnek a jelen pontban irt feltételek szerinti irasos jovahagyasat kémi. Az iitemtervek
aktualizalasa az ajanlatban vallalt és jelen szerzGdésben rbgzitett hataridék modosulasat nem eredményezheti
szerzbdésmodositas hianyaban.

24.3. Felek megéllapodnak abban, hogy Vallatkozo a jelen szerzédéshen vallalt épitési-kivitelezési munkakat
jelen szerz6dés az Utemterv szerint végzi.

3. Alvallalkozdk és teljesitési segédek

3.1. Vallalkozé a Kbt.-ben foglalt szabalyok alapjan jogosult alvallaikozét igénybe venni. Vallalkozé a jogosan
igenybe vett alvéllalkozoért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna, alvéllalkozo jogosulatian
igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely a jogosulatian igénybe vétel nélkiil nem
kévetkezett volna be.

3.2. Megrendeld vagy a neveben eljaré személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az épitési napléd
adatal alapjan kdteles ellenbrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 138. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeletd aivallatkozo vesz részt.

3.3. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy az addzas rendjérél szolo 2003. évi XCII. t5rvény (tovabbiakban
Art) 36/A szakasza alapjan a kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddan a Vallalkozd és az alvallalkozok
kozOtti szerzddések, valamint minden tovébbi, a Kbt. szerinti alvallalkozéval szerzédéses viszonyban all
vallalkozo kdzott megkotdtt alvallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta nettd modon szamitott 200
000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybe vett alvéllalkozénak a feliesitésért -
visszatartasi kitelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha a) az alvallalkozé bemutat, &tad vagy megkiild
a tenyleges kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napn&l nem régebbi, nemlegesnek mindsils egyiittes
adbigazolast, vagy b) az alvdllalkozé a kifizetés idGpontiaban szerepel a kbztartozasmentes adozoi
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4. A szerzdés teljesitése

4.1, Jelen szerz8dést Vallalkozonak, mint a kézbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattev8ként szerzodé
félnek, illetve kdzdsen ajantatot teviknek kell teljesitenie.

4.2. A Vallalkozd kiteles a jelen szerzédésben és az annak elvélaszthatatlan mellékleteiben foglaltakat, a
vonatkozé szabvanyoknak, a Megrendelé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
igenyeinek, miszaki es esztétkai kdvetelményeknek megfelelden, kifogastatan mindségben, a hasonld
tevékenységet végz8 szemelyekiSl elvarhatd, a szakmai kovetelményeknek maradéktalanul megfeleld
legmagasabb szint( gondossaggal, hiba &s hianymentesen, hataridére teljesiteni.

4.3. A szerz8dés teljesitéséhez szlkséges anyagokat sajat koltségén a Vallalkozo szerzi be.

4.4. Vallalkozé a szerzfdés teljesitese soran koteles kelld gondossagot forditani arra, hogy tevékenységével, a
munkateriilettel szomszédos épliletek miikddését, kdzmliveinek folyamatos (izemelését ne zavarja.

4.5. A Vallalkozé a munkat Ugy végzi el, hogy az osztélyos eldirast tartalmazd szabvanyok esetében az a
legmagasabb el8irt kdvetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazéd szabvanyoknal pedig a
szabvanyelliras kdvetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok csak elsd osztalydl mindséglek
lehetnek. A Véllalkozo a Magyar Szabvanynak megfeleld elsd osztaly( teljesitésre vallal kotelezettséget. A
beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatat Véllalkozé kételes Megrendeltnek atadni. A kdltségvetésben és a
tervekben kift anyagoktd! eltéré anyagot Vallakozo csak a tervezdi mivezetd és a miiszaki ellendr
hozzajarulasaval épithet be.

4.6. Vallalkozé kételes az épités ideje alatt, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a
kivitelezesi dokumentacio tartalmardl, valamint a felelds miiszaki vezet6i tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairdl szol6 rendelet és egyéb jogszabalyok rendelkezéseit betartani, ezek alapjan épitési naplot
vezetni és miiszaki vezetSt alkalmazni. Vallalkozo kijelenti, hogy a hivatkozott jogszabalyokat ismeri, Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismeri és kdzremikddése megfelel a kivitelezés
jogosultsagara vonatkozd szabalyoknak, az épités-felligyeleti tevékenységrél, épités-feliigyeleti ellendrzési
eljarasrol szblo rendelet szabalyai szerint,

4.7. Vallalkoz6 kételes a jelen szerzédés szerinti munkak soran meglévd illetve elSkerild természeti, kulturalis
Orokségi, és épiteszeti értékek megdvni, megdrizni.

4.8. Vallalakozd kijelenti Megrendeld felé, hogy a munkaterillet megfeleld a beruhazas megvalositasara és
Véllalkozd képes a Munka hataridén beliil és jelen szerzGdéshen régzitett aron térténd elvégzésére.

4.9. A munkateriilet elzarasarol, védelmérdl és drzésérdl a Vallalkozd gondoskodik sajat koltségére, és a
kivitelezes ideje alatt mindvégig a Vallalkozé feladata azoknak a hatosagi eldirasoknak a betartasa, ameiyek a
megbizas targyat képezé munkavégzéshez kapcsolodnak.

4.10. A munkateriilet atadasatol kezd6dden a kizardlagosan hasznalt munkaterilleten a Vallalkozo kdteles
gondoskodni a munkavédelmi eldirdsok megtartasardl, tovabba az épitési terilleten kivill 1évé, azzal hataros
terliletek &llaganak megdvasarol. Vallalkozd kételes az éltala igénybe vett munkaerd részére munkavédelmi
oktatast tartani, arrdl jegyz6kdnyvet felvenni, és a felvett jegyzokonyveket Megrendeld részére bemutatni a
felvételtél szamitott 8 napon beliil masolathan atadni.

4.11. Véllalkozd koteles a szakmai elSirasok alapjan elvégezni a sziikséges probakat, mintavételeket,
méraseket, és kiteles azokat dokumentaini.

4.12. Vallalkozo koteles a feltart kdzmiivezetékeken az eltakaras eldtt elvégezni a sziikséges geodéziai
méréseket, es azokat dokumentaini.

& 4

Megrendeld szigné}a\ Vallalkozd szignoja




AEEK_OEP_EMMI-2016/

4.13. Vallalkozoé kdteles elvégezni a fentieken tl szilkséges jogszabélyban illetve szabvanyokban régzitett
méréseket.

4.14. Vallalkozé az eltakarésra kerllé szerkezeteket koteles eltakaras elftt a Megrendeldnek bemutatni és
dokumentalni,

4.15. Vallalkozé a vonatkozd jogszabélyoknak megfelelden kételes a bontasi munkak soran keletkezett
hulladékot nyilvantartani, lerakéhelyre szallitani, a hulladékkezelési dijat megfizetni, a befogadd nyilatkozatot
dokumentalni, és bemutatni Megrendelé részére.

4.15.1. Szerz8d0 felek megallapodnak, hogy Megrendel§ a bontasi munkak megkezdése elétt atad egy listat
Vallalkozénak, hogy Megrendeld a szokasos bontési hulladéknak minésiilé anyagokbsl mit nem tekint bontasi
hulladéknak, azokbol mire tart igényt. A listan szerepl§ anyagokat Vallalkozé nem szallithatja el.

4.16. Vallalkozd a vonatkozd jogszabélyoknak megfelelden kételes a kivitelezési munkak soran keletkezett
hulladekot nyilvantartani, lerakohelyre szallitani, a hulladékkezelési dijat megfizetni, a befogadd nyilatkozatot
dokumentalni, &s bemutatni Megrendelé részére.

4.17. Vallalkozé kiteles a kivitelezési munkak atvételét kévetden az ideiglenes &s mellék létesitmenyek
megszlintetésere, a munkateriilet kitakaritasara, a munkateriiletrdl vald levonulasra,

4.18. Jelen szerzédés abban az esetben tekintendd Vallalkozo altal teljesitettnek, amennyiben Vallalkozo
hianytalanul elvégezte a jelen szerzGdésben és annak meliékleteiben meghatarozott munkakat, és a jelen
szerzddes 7. pontja szerinti z&rd miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarult.

5. Teljesitési hatariddk

5.1. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a munkateriiletet Megrendeld legkésdbb a szerzédés aldirasat kivetd 5
munkanapon napon belll adja at Valialkozénak. A munkaterilet atadasarol felek jegyzékonyvet vesznek fel,

5.2, Vallalkozd a munkateriilet tadasat kévetd 3 munkanapon beliil kételes felvonulni a munkateriiletre.

5.2.1. Vallakozo kételes a munkateriiletre valé felvonutast megeléz8en organizacios tervet késziteni a
munkatertileten létesitendé anyagleraké helyekrdl, és kézlekedési teriiletekrdl. A felvonulést csak ezen terv
Megrendeld altali jovahagyasat kovetben kezdheti meg.

9.3. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak végleges - azaz a szakhatdsagi engedélyeket is
tartalmazo - atadaséanak hatarideje: a2017. junius 15.

6. A teljesités igazolasa

6.1. A Vallalkozo &ltal a jelen szerzGdés 2. pontjaban foglalt feladatainak teljesitésének igazolasa az
itemtervnek megfelelten teljesitési igazolassal torténik a jelen szerzédésben foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Az elvégzett munka befejezését kivetben a Vallalkozd a teljesitést az épitési napléban készre jelenti. A
készre jelentéstdl szémitott 3 napon beliil Megrendels miiszaki ellenére kételes ellendrizni a teljesitést,

6.3. Megrendeld a jelen szerzGdeés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkesébb az ajénlatteviként szerzédd 1l teljesitésétd], vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételetdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni. Megrendeld amennyiben a Vallalkozo
frasheli ertesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az tadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kdvetd tizendt napon belll nem kezdi meg az atadés-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzédesben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a

Véllalk%re a teljesitésigazolast koteles kiadni.
S
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6.4. A teljesitesi igazolésrol sz0l6 jegyzdkonyv alapjan a Véllalkozé jogosult a szamla benyujtasara. A teljesités
es az ahhoz kapcsolodo szamlézas a jelen szerzédéshen rogzitett (temezésnek felel meg.

7. Z&ro milszaki atadas-atvétel

7.1. Azt kovetben, hogy minden munkanem készre jelentése megtdrtént, tizendt (15) napon bellil Megrendeld és
Vallalkozé6 a Megrendeld miiszaki ellenérével egylitt elvégzi a miiszaki ellentrzést (tovabbiakban miiszaki
ellendrzés). '

;;;;;;

bizonylatok, jegyzékdnyvek alapjan a mindségi bizonylatokat, a megfeleldséget tanUsitd nyilatkozatokat,
vizsgalati eredményeket, kimutatasokat, igazolasokat, szikség esetén a kézmiszolgéltatdi, szakhatosagi
nyilatkozatokat és hozzajarulasokat, a Megfeleldségi Nyilatkozatot is magaban foglald Atadasi dokumentaciot
Megrendeld részére 3 papiralapl példanyban és 3 példanyban digitalisan az atadas-atvételi eljarast megelsz6en
legalabb & nappal korabban atadta.

7.3. Vallalkozdnak a miiszaki atadas-atvételi eliaras folyaman igazoinia kell azt, hogy jelen szerz8déshen és a
Mliszaki dokumentacioban elgirt és a vonatkozo jogszabalyok szerint meghatarozott eldirasokat teljesitette és
az egyéb dokumentumekban foglaltaknak eleget tett. Az e pont szerint szlikséges igazolasok, nyilatkozatok az
Atadasi dokumentacio részét képezik.

7.4. A miszaki ellendrzésrdl jegyzokdnyvet vesznek fel, amelyet Vallalkozd, Megrendeld és Megrendeld
miiszaki ellenére ir ala {tovébbiakban ellendrzési jegyzokonyv).

7.5. Megrendeld csak olyan minbségl teljesitést vesz at, ami rendeltetésszer(i hasznalatra és (izemeltetésre
alkalmas. Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg kisebb jelentdségl, a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozo hiba miatt. Vallalkozé azonban ebben az esethen sem mentesill a kijavitas kételezettsége aldl.

7.6. Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti kivitelezési véghataridét akkor teljesiti, ha a megadott hatérid8ig a jelen
szerzGdes szerinti kivitelezési feladatok hibatlan és maradéktalan teljesitése, illetve készre jelentése megtdrtént
felteve, ha Megrendel§ az épitési munkat utobb atvette vagy — hibas teljesitésre figyelemmel - nem vette 4t, de a
hibak kijavitasara a kivitelezési véghataridon belll kenliit sor.

7.7. Amennyiben szilkséges, a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn Megrendeld a jelen szerzédésben
meghatarozott bontasi és kivitelezés munkak dsszes be nem fejezett részérdl és hibajardl hibajegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallalkozonak, aki a lehetd legrdvidebb iddn, de legkésébb 15 napon belll a jegyzékben
szerepld hibakat megsziinteti és a teljesitést ismételten készre jelenti. Megrendeld ettél Vallalkozd részére
kedvezObb hatéridot is meghatarozhat. Az ismételt készre jelentést kovetben a jelen szerzédés fenti
rendelkezéseit kell megfeleléen alkalmazni.

7.8. Amennyiben olyan hibak vagy be nem fejezett munkak talalhatok, amelyek barmely okbdl megakadalyozzak
az (zembe helyezést (tovabbiakban jelentds hibak) Vallalkozé véllalja, hogy megsziinteti ezeket a jelentds
hibakat és felkéri a Megrendeldt és Megrendeld miiszaki ellendrét egy Ujabb miszaki ellenérzésre, amelyrdl
szintén ellendrzési jegyz8kdnyv kesziil. Ez a folyamat addig ismétiddik, ameddig az ellenbrzési jegyz6kényy a
jelentds hibakto! mentes nem lesz.

7.9. Amennyiben az ellendrzési jegyzokdnyv nem tartalmaz jelentbs hibakat, Véllalkozd, Megrendeld és
Megrendeld miiszaki ellenbre jegyz6kdnyvet ir az Ut allapotarol és alairjak azt (fovabbiakban atvételi igazolés).

7.10. Az atveteli igazolashan rdgzitett hibakat és be nem fejezett munkéat (azaz azokat a hibakat ésivagy be nem
fejezett munkakat, amelyek nem rendelkeznek a jelentds hibék jetlegzetességeivel) Véllalkozé megsziinteti az
atvételi igazolasban rigzitett hatariddben. Az atvételi igazolas elkészitését kivetden Vallalkozo atadja a jardat

&l /4
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Megrendeldnek és Megrendel6 atveszi azt. A jardanak a MegrendelSnek térténd atadasat nevezziik "Atadasnak"
és azt az iddpontot, amikor az megtorténik, "Atadasi idépontnak”,

7.11. A jelen szerzOdés szerinti részteljesitések hianytalan és hibatlan, szerzGdésszerll teljesitése esetén
szerzédo felek részteljesitési jegyzokdnyvet vesznek fel.

8. A Vallalkozé dijazasa, pénzligyi teljesités

8.1. A jelen szerezédés 2. pontjgban meghatarozott munkak ellenértékét a felek minddsszesen: netté
19.750.000,- Ft (nyertes ajanlat szerint) azaz Tizenkilencmillio-hétszazétvenezer forint (nyertes ajénlat szerint) +
27% AFA 0sszegben hatarozzak meg.

8.2. A vallakkozoi dij, mint atalanydij magéaban foglalja mindazon kéltséget és dijat, ami a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd 3. szaml melléklet (ajanlat) szerinti kdltségvetés tartalmaz, azaz a jelen
szerzbdés és a dokumentacid szerint elvégzendd munkak teljes koltségét, valamint minden, a szerzodés
alairasanak idépontjdban érvényes illetéket és egyéb koltséget, ami a jelen szerzGdés szerinti munka
hibamentes, hianytalan, szabalyos, miikddésre kész és szakszerii kivitelozéséhez szlikséges, ezért Vallalkozo
Megrendeldvel szemben tovabbi kéltségigénnyel nem élhet. A Vallalkozo kijelenti, hogy az atalanydijat a munka
és a helyszin ismeretében, tovabba az arazatlan koltségvetési kiiras alapjan adta meg.

8.3. A koltségvetes teteleihez megadott egységdijak magukban foglaljak a jelen szerzédésben és meliékleteiben
meghatarozott munkak eldirt mindségben torténé megvalositasahoz szikséges valamennyi kdltséget, a
kdltségvetésben kildndsen, de nem kizarélagosan, az alabbiakban felsorolt jarulékos tevékenységek koltségeit
is:

részletes szamlazasi és miiszaki itemterv készitése

a kit(izési munkak,

a szakfellgyeletek biztositasa, {valamint szakért6 és atépités koltsége, ha felmertl.)
anyagbeszerzés,

szallitas, deponalas, lerakdhelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasa, hasznalata és javitésa,

kiildnleges kérilmenyek, akadalyoztatas,

jotallas, szavatossag,

helyszini adottsagok és kérilmények miatti egyéb koltségek,

a kivitelezéshez sziikséges - a Megrendeld altal nem biztositott — hatdségi és egyeb kiviteli,
vam és export engedélyek megszerzésével jard engedélyekkel (pld. forgalomterelési, Gtvonal,
munkakezdési stb.) kapcsolatos eljarasok,

segedszerkezetek, gyartas, szerelés, bontés,

ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, lizemeltetési és bontasi kdltségei,
széllitasi Gtvonalak (kialakitas, helyreallitas),

pénziligyi miveletek,

a munkateriilet napi takaritasa, hulladék rendszeres eltavolitasa,

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentécio készitésének dija,

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mliszaki eldirasokban, valamint a mintavételi
tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési kdltsegek,

az esetleges probaterhelési kdltségek,

a feleldsséghiztositas koltsége,

fotddokumentéacio készitése,

a létesitmény munkaba nem vett terlileteinek folyamatos miikddokepességét biztosito
berendezések, kivaitasok sth, kiepitésének kbltsége,

w. az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz szilkséges jarulékos kéltségek.

Megrenaé'lz'j'sz@né’a\ Vallalkozo szigndja
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8.4. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

8.5. A Vallalkoz6 feladatai elvégzése folyaman a jelen ponthan fogialtak szerinti feltételek teliesilése esetén, az
utemterv szerint az alabbi teljesitésaranyos szakaszszamlékat nyujthat be. 1. részszamla: 50%- os miiszaki
készlltségnel, vegszamla: 100%- os miiszaki késziiltségnél.

8.6. A miszaki késziiltséget a Megrendeld altal megbizott mlszaki ellendr teljesitési igazolassal igazolja, az
Utemterv szerint.

8.7. A szamla kidllitasanal a hatalyos AFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az AFA tv. 142. § (1)
bekezdés b) pontja jelen szerz8déshen nem alkalmazando, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem épitési
engedély kételes.

8.8. A Vallalkozoi es alvéllakozéi dijat a Kbt 135. § (3) bekezdéseiben foglaitak figyelembe vételével,
Megrendeld banki atutalassal teljesiti Vallalkozd, és alvallalkozéi szamlajan megjeldlt bankszamlaszamra, 30
napos fizetési hatariddvel,

8.9. Vaflalkozd kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz8dés teliesitésével dsszefliggésben olyan
kéltsegeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-Ib) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasay tekintetében merliinek fel, és melyek a nyertes ajénlattevé adokdteles jGvedelmének cstkkentésére
alkalmasak. Vallalkozd vallalja tovabba, hogy a szerzbdés teljesitésének telies id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti igyletekrél az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

8.10. Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy az Art. 36/A.§ szakaszanak rendelkezéseit jelen szerzédésre is
alkalmazni kell, azzal az eitéréssel, hogy a Megrendeldt nem terheli a visszatartasi kételezettség az ajanlati vagy
a teljesitési biztositékra, illetleg Megrendelének nem keletkezik az Art. 36/A.§ szerinti egyetemleges
felelGssége.

9. Kbltségek viselése

9.2.Véllalkoz6 szerzi be a kivitelezéshez szilkséges engedélyeket és viseli azoknak a dijait, kivéve a jogszabaly
altal eldirt, a rendszer tulajdonosét terheld eljarasi dijakat.

10. Késedelmes teljesités

10.1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo telies korli felelGsséggel tartozik a végteljesitési hataridé betartasaért,
annak megszegése eseten Vallalkozd a véllatkozdi atalanydij nettd Osszege utan 20.000,- Ftinap (nyertes
ajanlat szerint) késedelmi kotbért koteles fizetni minden késedelemmel érintett nap utén azzal, hogy a késedelmi
kotbér telies 8sszege nem haladhatja meg a vallalt netté vallalkozéi dij szamitott dsszegének 20%-4t.

10.2. A Vallalkoz6 20 napot meghaladd késedeime esetén a Megrendelé a szerzédéstd! elallhat és kartéritést
kévetelhet,

10.3. Amennyiben Véllalkozé a jelen szerzésében foglalt munkakat 20 nap késedelmen tilmenden sem tudja
befejezni, igy a Megrendel8nek jogaban &ll a munkat harmadik félle! befejezni.

10.4. Véllalkozé teljesitése nem tekintendd késedelmesnek, ha azt elkeriithetetlen vagy vératian koriiimények
vagy az alabbi tények okozzék:
a) Megrendeld egyiittm(ikddésének hianya;
b} Megrendelé részérdl aruk ésivagy szolgaltatasok és/vagy dokumentumok és/vagy informéacié biztositasanak
késedelme;

¢) Munkateriiletre valé belépés megtagadasa;

@« /
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10.5. A szémla késedelmes teliesitése

10.5.1. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetére a szerz8d6 felek késedelmi kamatként az iranyadé Ptk
szerinti késedelmi kamat megfizetésében allapodnak meg.

10.5.2. A Vallalkozd altal esetlegesen hibasan, vagy szabélytalanul Osszeallitott szamia késedelmes
kiegyenlitésehdl eredd karert Megrendel§ nem felel, és késedelmi kamat sem terheli. A szamla beny(jtasanak
hivatalos idpontja a korrigalt szamla atvételének idépontja, melytél Megrendeld fizetési ktelezettsége fennall.

11. Pétmunkara, tébbletmunkara vonatkozé rendelkezések
11.1. Tébbletmunka

11.1.1. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a 2. szam( melléklethez tartozé tervdokumentacio nem tartalmaz a jelen
szerzOdés tartalmat képez8,de a véllalkozési dij meghatarozasanal figyelembe nem vett olyan munkat, amely
nelkdl @ mii rendeltetésszerii hasznélatra nem alkalmas (tSbbletmunka), azaz a véllalkozasi dij fedezetet nyujt
mindazon munkak elvégzésére és a felmerllé kdltségekre, melyet a szerz6dés elvégzendd munkaként felsorolt,
és amelynek szilkségesek a jelen szerzddésben meghatérozott munkak szakszer(i és komplett elsé osztaly(
megvalositasahoz, beleértve az Gsszes jarulékos &s mellékmunkak elvégzését, figyelembe véve a helyszini
kértilményeket és adottsagokat.

11.2. Potmunka

11.2.1. Megrendelé kijelenti, hogy a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatahoz sziikséges, a jelen szerzédés
alapjat kepezd dokumentaciéban nem szereplé munkakat (potmunkay kizardlag jelen szerzGdés hatalyan kiviil, a
Kbt.-ben meghatarozott eljarasrend aikalmazasaval rendelhet meg.

12. Szerzbdest biztositd mellékkitelezettségek

12.1. Vallalkozé feltétien garanciat vallal azért, hogy ezen szerzédésben elSirt médon és hatéridék szerint
teljesit. Vallalkozé jotall valamennyi, jelen szerzddésben és annak meliékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a letesitmény szerkezete és kivitele szempontjahol az érvényes Magyar Szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel es a szerzbdéses cél elérését maradéktalanul biztositia, beleértve a kitelezd
alkalmassagi idoket is. Vallalkozé biztositja tovabba a munkék szakszerli és hibatlan elvégzését, a vonatkozd
szabvanyok és elbirasok betartasat. A Vallalkozé garantélja, hogy a véllalkozas targyanak megvalositasa soran,
az alkalmazott és felhasznalt terveket is beleértve - alvallalkozokra és beszéllitokra is kiterjedve — idegen
tulajdonjogokat, vagy harmadik fél jogait nem sérti.

A Vallalkozd 120 hénap ( értékelési szempont) helyszini termékgaranciat vallal.

12.2. A jbtallési id6szak kezdete a sikeres mifszaki &tadas-atvétel napja, amely megegyezik az atadas-atvétel
jegyzokonyv datumaval. Vallalkozo az altala elvégzett kivitelezési munkak és beépitett anyagok vonatkozasaban
48 (biralati szempont} hdnap jotallast vallal.

12.3. Véllalkozo jotallasi és szavatossagi kitelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, vagy rendeltetésellenes hasznélat kévetkezménye,
illetéleg a hiba, rongalas miatt kbvetkezett be.

12.4. Megrendel§ kételes Vallalkozoval a szavatossagi és jotallasi id6n beliil jelentkezé hibakat, illetve kifogasait
haladektalanul es utblag is igazolhatd formaban kozolni. Véllalkozd nem felelés azon kérokért, amelyek a
kesedelmes kizlés eredményeként kbvetkeztek be.

A v
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12.5. Amennyiben Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem idében teszi meg, vagy ezen
intézkedesek nem vezetnek megfelelé eredményre, Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozo
kockézatara és kdltségére kikiiszGbbini.

12.6. Valalkozo a jotallasi id6 lejartat kivetden szavatossagi feleldsséggel tartozik a létrehozott illetve beépitett
anyagek kotelezé alkalmasségi ideje alatt Vallalkozo altal Iétrehozott, illetve beépitett anyagok kételezd
alkalmasségi idejére kiilon jogszabaly vonatkozik.

12.7. A jelen szerz8désben meghatarozott késedelmi kdtbéren tat Vallalkozé nem teljesités esetére kteles a
jelen szerzédés 7.11. pontjdban meghatarozott valtalkozasi dij 20 %-anak megfeleld mérték(i meghitisulasi
kathért fizetni Megrendelé részére.

12.8. Vallalkozd Kijelenti, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolédo tervezdi
és memdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairsl sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-anak megfeleléen rendelkezik a Jelen szerzédés szerinti a munkavégzés teljes idétartamara legalabb évi
5.000.000,- Ft, azaz Gtmillio forint 8sszeg(, kareseményenkénti 3.000.000,-Ft, azaz harommillié forint dsszeg(i
harmadik személynek okozott dologi kérokra és személyi sérilésekre is kiterjedd épités-szerelési
feleldsségbiztositassal. A jelen szerzbdésnek mindenben megfeleld felelésségbiztositas megkdtését igazolo
okiratot Kivitelezd a szerz8dés megkdtésekor MegrendelSnek atadta.

12.8.1. Vallalkozé &ltal megkdtétt biztositasnak ki kell terjednie a Megrendeldnél esetleg felmeriilé minden olyan
karra és kvetelesre is, amely harmadik személynek Vallalkozo &ltal okozott személyi sériilések, dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében jelentkeznek.

12.8.2. Vallalkozé vallalja, hogy a diffizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrol rendszeresen mésolatot kiild
a Megrendel( részére.

12.8.3. Megrendel6 ugyancsak jogosult a szerz8déstél valo elallasra akkor, vagy azt felmondhatja, ha Vallalkozo
az esedekes biztositasi dijrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztositasi szerzédés megszlnik, vagy
Kivitelezé a biztositasi szerzGdest jelen szerz6dés idétartama alatt megsziinteti. A felek megallapodnak, hogy a
Jelen szerzGdeés szerinti barmely szamia kiallitasanak feltétele, hogy a felelésségbiztositas fennallasat Vallalkozo
a szamia kiallitasaval egyidejlleg Megrendeltnek megfeleléen igazolja.

12.8.4. Vallakkozo kitelezettséget vallal arra, hogy a beruhézas soran bekévetkezé mindennem(i kareseményt
haladéktalanul bejelent Megrendeldnek a karbejelentés és rendezés érdekében torténé mielébbi szakszer(
eliaras lefolytatasanak eldmozditasara. A bejelentés elmulasztasabol eredé kovetkezmények a Vallalkozo
terhére esnek.

1285. A felek rogzitk, hogy amennyiben Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemény
kGvetkeztéhen kartéritést kap, ugy Vallalkozé abban az esetben sem mentesiil a kar - meg nem tériilt részének -
megtéritese, vagy a maradéktalanul szerzédésszeri teljesités alol.

12.8.6. Véllalkozo a kivitelezés soran barmilyen médon érintett szomszédos ingatlannal, épiilettel, épitménnyel
kapcsolatban a munkavégzés megkezdése eltt és befejezése utan allapotfelmérést kteles végezni — sziikség
eseten videofelvétel Utjan is. Vallalkozo a végszamla benylijtasaval egyidében kételes a szomszédos ingatlanok
tulajdonosai altal alairt nyilatkozatot MegrendelSnek atadni. A nyilatkozatnak tartaimaznia kell, hogy a kivitelezés
soran a tulajdonaban &ll6 szomszédos ingatianban kar nem keletkezett, vagy ha keletkezett, azzal kapcsolatos
igénye Megrendelbvel szemben nincs.

13. A Felek egyiittmiikodése

13.1. A Felek kdzétti kommunikacié minden lehetséges esetben kotelezden irasban torténik,

1 ?ﬂimﬁdc’i Felek az egymassal valé kapcsolattartashoz felelés személyeket jeldinek ki. %/
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13.3. A Véllalkozé kapesolattartdja: )
Név: Kramli Baldzs Beosztas:  Ugyvezetd
Telefon: +3670 600 9309 g-mail: kramli.balazs@lifesuntrade.hu

13.4. Felelds miszaki vezet6 (Vallalkozo tofti ki)

Név: Rikk Jozsef Beosztds:  FMV

Telefon; +3630 941 1578 e-mail; cardinal @chelio.hu
13.5. A Megrendeld kapcsotattartéja:

Nev: Vamosné Ader Anna  Beosztés:  Gazdasagi lgazgatd

Telefon: +3630 496 5952 e-mail: gazdasagiigazgato@lumniczerkorhaz.hu
13.6. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas alairasara feljogositott miiszaki ellendr;

Név. Gulyas Gabor Beosztas:  Miiszaki ellendr

Telefon: +3620 956 8563 e-mail: gulyas.gabor2@chello.hu

13.7. Kapesolattartas mbdja: a Megrendeld és a Véllalkozé kézbtt a kapesolattartas irasban térténik: levél vagy
e-mail (tjan. Ebben a kérben a felek egymas kdzotti viszonyukban a szerz6dés teljesitésével kapcsoiatban
irasbeli forméanak elfogadjak az egyik fél altal a masik félhez, valamint az egyik &l altal a masik félnek a jelen
szerzGdésben meghatarozott elektronikus levél cimérél a mésik félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus level cimére killdott, a kild6 fél kapcsolattartoja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. A felek megéllapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy
valamely altala, vagy e-mail cimérd! kiilddtt elektronikus levél nem az arra jogosultté! szarmazik.

13.8. Szerz6dd felek rdgzitk, hogy jelen szerzédés teljesitése érdekében képviselsik 0tjan heti
rendszerességgel egyeztetetéseket tartanak. Az egyeztetésrdl emlékeztettt vesznek fel, melyet a jelenlévék
alairak. Az igy felvett emlékezteté megfelel a jelen szerzGdésben meghatarozott irasbeliség kovetelményének,

13.9. A felek kotelezettséget vallanak arra, hogy a kapcsolattartoik személyében bekévetkezd valtozasrol
haladektalanul irashan tajekoztatjak a masik felet. A tajékoztatas elmaradasabol szarmazo kovetkezményeket a

téjékoztatast elmulaszto fél viseli. A kapcsolattartasra kijelolt személyekben és elérhetéségében tortént véltozas
esetén a szerz8dés modositasara nincs szlikség.

13.10. A fefek megéllapodnak abban, hogy az épitési munkék végzését — a Vallalkozd akadalyoztatasa nélkil -
a Megrendeld, vagy az altala megbizott miiszaki ellendr, vagy egyéb meghatalmazottja barmikor ellendrizheti.

Véllalkozd koteles lehetve tenni, hogy munkaiddben az illetékes és hataskdrrel rendelkezé hatésagok
kepviseldi is barmikor ellendrizhessék.

13.11. A Vallalkozd a munka iitemezésénél kételes a Megrendel$ utasitasait figyelembe venni. Kételes tovabba
biztositani a Megrendeld szamara, hogy a munkak barmely részét megvizsgélia &s lemérje.

13.12. A Véllalkozb kételes a szerzidés tefjesitését akadalyozo kériilményekrdl a Megrendeldt haladéktalanul
tajékoztatni.

14. A szerzGdés médositasa

14.1. Jelen szerz8dés modositasara a Kbt. 141.§-aban foglaltak az iranyadok.

15. Z&r6 rendelkezések

156.1. Vallalkozd kiteles a munkateriiletet és a kézterliletet tisztan tartani és gondoskodni az altala okozott

h% tormelék sajat kdltségén torténd eltakaritasardl. /
= /
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15.2, Az Ut kivitelezése soran az (t mellett jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo kdteles haladéktalanul a
szlikséges intézkedéseket megtenni, valamint Megrendel6t ezekrdl értesiteni, a Vallalkozd tevékenységéhdl
fakadd karok helyreallitasara és megtéritésére Vallalkozo kiteles.

15.3. Vallalkozd kiteles a munkavégzés soran az épitéssel Gsszefliggd zaj, rezges, por, illetve az egyéb
szennyezGdésekidl valé mentesitésekre vonatkozo el6irasokat betartani.

15.4. Ha a Vallalkozé, vagy valamely alkalmazotija gondatlansagabol kar keletkezik, a Vallalkozo koteles azt
megtériteni, vagy sajat kdltségén kijavitani a kar elszenvedsjének.

15.5. Vallatkozé ktelezettséget véllal a vonatkozo tlizvédelmi, munkaegészségligyi és higiéniai szabalyok
betartasara.

15.6. A Vallalkozd egyedil viseli a felel6sséget és az ezzel jaro koltségeket a telies személyzete higiéniai,
biztonsagi €s munkavédelmi feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositasaért. A Vallalkozd minden
korilmeények kozott garanciat vallal az altala foglalkoztatott minden személyért — a munkatigyi, munkavallalasi,
és munkaegészségligyi eldirasok kapesan - a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben. Vallalkozé
kijelenti, hogy a szerzbdéses tevékenységben az altala foglalkoztatott minden személy munkatigyi,
munkavallalési és munkaegészsegiigyi eldirasokkal kapcsolatos engedélyeztetését és (gyintézését a
mindenkori hatosagi eldirasok szerint vegzi, az ezzel kapcsolatos eléirasok betartasa, betartatasa a Vallalkozo
feladatai kozé tartozik, és kijelentik, hogy a Megrendel6t ez irany( felelsség nem terheli.

15.7. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely
lehetOvé teszi, hogy a szerzédessel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdes k) pont kb} alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetieniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

15.8. A 15.7. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerzbdés megszinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszen pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.9. Megrendelé kijelenti, hogy Vallalkozé jogdij fizetése nélkiil jogosult a Megrendeld altal biztositott terveknek
az altala jelen szerz8dés szerint elvégzend$ kivitelezési feladathoz szilkséges tovabbtervezésére,
atdolgozéasara.

15.10. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dést, annak mellékleteivel és a kapcsoladd iratokkal egytt teljes
kéren megvizsgalta, hianytalanul elolvasta és megériette, azt koratozds nélkil jelen alirasaval jogilag
kotelezbnek ismeri el.

15.11. Vallalkozé kijelenti, hogy az épitési-kivitelezési munkak megvalésitasahoz kapesolodo -~ Megrendeld 4ltal
rendelkezésre bocsétott - dokumentumokat megismerte, ezeket a teljesités tekintetében megfelelének talalta.

18.12. Vallalkozo kijelenti, hogy a dokumentécio és egyéb okiratok szévegét megértette, azokat nem tartja
értelmetlennek vagy kétértefmiinek.

15.13. Valialkozo kijelenti, hogy jelen szerzédés aléirasa elétt valamennyi helyi adottsagot, kérillményt, arképzo

tenyezdt megvizsgalt, az evvel kapesolatos észrevételeit Megrendel6vel irashan kézdlte, és az esetleges
Telvilagositas kerésekné! kielégitd, elégséges magyarazatot kapott.

a 4
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15.14. Vallalkoz6 kijelenti, hogy Megrendelé a munka megkezdéséhez szilkséges nyilatkozatokat rendelkezésre
bocsatotta,

15.15. Szerz8dé felek rogzitik, hogy szerzbdés és annak mellékletei, valamint a jelen szerz6dés 2. pontjaban
hivatkozott eljaras dokumentécioi egyittesen tartalmazzak a felek megéllapodasat, egyiittesen érvényesek.
Jelen szerzddes elvalaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, azzal hogy a jelen szerzédés és annak
meliékletei kozotti ellentmondas esetén jelen szerzédés rendelkezései iranyaddak.

15.18. Jelen szerzédes egyes részei kozotti ellentmondasok esetén a Vallalkozd és a Megrendeld megtesz
minden sziikséges lépést az ellentmondd pontokra vonatkozé megéllapodas érdekében. Ebben az esethen a
megallapodashoz felhasznalt 6sszes dokumentum irasos forméban &ll majd rendetkezésre.

15.17. A beszerzés pénziigyi forrdsa palyazathol kerlll biztositasra, igy ameddig a palyazati dsszeg nem all
rendelkezésre, a szerzGdés un. hatalybaléptetése nem torténhet meg. A hatalybaléptetésrél Megrendeldirasban
tajekoztatja Vallalkozét,

15.18. Jelen szerzGdésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari Térvénykdnyv, a
kozbeszerzésekrél sz0lo torvény és annak végrehajtasi rendeletei, valamint az épitésiigyre vonatkozéd egyéb
jogszabalyok az irnyaddak.

A felek ezen szerzbdést elolvasés és érielmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét alairtak.

! /‘J’. .
%
/;FESUN TRADE KFT,

..................................... Veszprém, Hézgyari Gt 5,

Vallalkozd "ddszam: 24089294-2-19
ZIA8Z.:17000019-1 3919812

Kelt.: Kapuvar, 2017. év &prilis hénap 12. nap
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1. Erémii létesitésének célja, nagysaga, alapadatai

1.1. A napelemes HMKE létesitésének a célja a Lumniczer Sandor Kérhaz-Rendeléintézet villamos energia
fogyasztasanak csokkenése megujuld energiaforras igénybe vételével. A megtermelt energia csak
kbzvetlenll hasznéthaté fel, nem lehet a kdzcéll haldzatha visszataplalni.

1.2, Atelepitendd rendszer 50+10+30 kW teljesitmény(i haztartasi méretii kiserémdi napelem, valamint
Tdb HOVAL TOPGAS 80 (kondenzacios kazan). A tOrvényi és szolgaltatdi feltételek alapjan a
haldzatba torténd visszataplalas megakadélyozésa érdekében visz watt védelem keriil kialakitasra., A
napelem elhelyezés a kérhédz épiileteinek a tetdszerkezeteire tirténik. Az inverterek a telepitési
helyszinek belsé halozatanak éplitetenkénti efosztéira csatlakoznak.

1.3. A rendszer elemei:

1.3.1. Napelemek: A HECKERT solar 260W (vagy azzal egyenérték(i) napelem modul, a napelemek
egyenként 255 W-os teljesitménytiek 19,5 kg-os témegl, 1650x991x46 mm méretliek. A beépitett
344 db napelem dsszes teljesitménye S0kWp+10kWp.

1.3.2. Inverterek: Fronius Symo transzforméator nélkiili inverterek. Rendelkeznek azzal a funkcitval, hogy
ks jelzés hatasara elére beallitott fokozatokban tudnak leszabélyozni, ezéltal ellatni a visz watt
vedelmi funkciét,

1.3.3. Tartbszerkezet: a napelemek régzitése Profines tartoszerkezet segitségével a ferde tetére, illetve
a egyedileg gyartott tartoszerkezetre, atalajra torténik.

1.3.4. Visz watt vedelem: A szolgaltatoi csatlakozési ponton beépitett dram véltd és fesziiltség mérés
kapcsolodik egy Phoenix Contact energia méréhéz. Ezen eszkoz altal generalt vezéré jeleket
radiés kommunikacioval 868 MHz-en tovabbitiuk az inverter mellett elhelyezett vevéhoz. Az
inverter a kapott jelek altal fokozatokban leszabalyozza a terelést, ha a fogyasztas annyira
csbkkenne a termeléshez képest, hogy létre johetne a visszataplatas.

2. A csatlakozast biztositd 22 kV-os halézati kérnyezet
Az épliletek elltasa transzformator allomas nélkill, kdzvetfenil a haldzatra csatlakozik.

3. Anapelem erdmii miiszaki paraméterei
3.1. Napelem

Tipus: HECKERT solar 260W
Névieges teljiesitmény (Pmax):
Uresjarasi fesziiitség (Voc):
Révidzarasi aram (Isc):
Munkaponti feszliltség (Vmp):
Munkaponti aram (imp):
Modulhatasfok {%):
(A fentf paraméterek meghatérozasa soran a megvilagitas 1000 W/m2, cellahdmérséklet 25°C, AM 1,5)

3.2. Inverter

‘ Inverter \ Inverter ’ Inverter
Bementet (DC)
Minimalis DC fesziiltség 150 V 150 vV 150 V
Maximélis DC fesziiltség 1000 V 1000 V 1000 V
MPP fesziiltségtartomany 300-800 V 195-800 V 228-800V
Bemenet {AC)
Néveleges kimeneti teljesitmény 450 W 6000 W 7000 W
Maximalis kimeneti aram 90A 13,5 A 13,5 A
Maximalis kimeneti 485/280 V 485/280 V 485/280 V
Minimalis kimeneti 260/150 V 260/150 V 2601150 V
Frekvencia tartomany 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Harmonikus torzitas 3% 3% 3%




| Teljesftmény tényez6, Cos @ 0,7-1 0,85-1 0,852
Haldzati csatlakozas 3 NPE 400Vv/230V
Maximalis hatékonysag 98% 98% 98%
Euro hatékonysag 97% 97,20% 97,30%
Ejjeli fogyasztas <1 W <1 W <1 W
Védelmi foka [P 55 IP 55 IP 55
Altalanos adatok
Méretek (MxSZxH) 646x431x204 mm | 645x431x204 mm | 645x431x204 mm
Suly 16,0 kg 19,9 kg 219kg
Megengedett hém. -20-+60 °C -20-+60 °C -20-+60 °C
Megengedett paratartalom 0-100% 0-100% 0-100%
Inverter Inverter Inverter
Bementet (DC)
Minimalis DC fesziiltség 200V 200V
Maximaiis DC fesziiltség 1000 V 1000V
MPP fesziiltségtartoméany 320-800 V 370-800 V
Bemenet (AC)
néveleges kimeneti teljesitmény 12500 W 17500 W 200000 W
Maximalis kimeneti aram 20 A 32 A 32A
Maximalis kimeneti fesziiltség 485/280 V 485/280 V 485/280 V
Minimalis kimeneti fesziiltség 260/150vV 260/150v 260/150V
Frekvencia fartomany 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Harmonikus torzitas <2% <2% <2%
Teljesitmény tényezd, Cos ¢ 0-1 0-1 0-1
Haldzati csatlakozas 3 NPE 400V/230V | 3 NPE 400V/230V | 3 NPE 400V/230v
Maximalis hatékonysag 98% 98,1% 98,1%
Euro hatékonysag 97% 87 8% 97,9%
Ejjeli fogyasztas <1 W <t W <1 W
Védelmi foka iP 66 IP 66 IP 66
Altalanos adatok
Méretek (MxSZxH) 725x610x225 mm | 725x510x225 mm | 725x510x225 mm
Suly 34,8 kg 434 kg 434 kg
Megengedett hém. -20-+60 "C -20-+60 °C -20-+60 °C
Megengedett paratartalom 0-100% 0-100% 1 0-100%

3.3 HOVAL TOPGAS kondenzacios gazkazan

A koérhazban m(ikddd gazkazan helyett egy kondenzacios gazkazant terveziink beépiteni, amely mikodési

elvebdl fakaddan hossz( évekre megoldja egyes osztalyok fiitését és meleg viz ellatasat.
A tervezett HOVAL kazan paraméterai:

N




Maximalis hoteljesitmény 75 KW

Kilepd viz hdmérséklete 40-90°C-ig

Suly 99 kg

Méret (szélesség - magassag -mélység) 600%1185*482 mm
Kérosanyag kibocsatas Ultra alacsony NOx
Rendszer maximalis hatékonyséaga 110,8%

Teljes kapacitason tértén§ gazfogyasztas 9,9 kWhim3

4. Csatlakozasi pontra el6irt, ill. megadott szolgaltatéi feltételek
A felteteleket az Elosztoi szabalyzat 6/A meliéklete, az Elosztoi Uzleti Szabalyzat 13 sz. melléklete valamint a
Haldzati Engedélyes altal kiadott elézetes tajékoztatd hatérozza meg.

4.1. Fesziiltségviszonyok
Az invertereknek teljesiteni kell az MSZ-EN 62116-0s szabvanyban foglalt kévetelményeket, azaz
szigetiizem elleni védelemmel kell rendelkeznitk.

4.2. Védelmi elvarasok
A kiserdm(inél az alabbi védelmekrdl kell minimalisan gondoskodni:

o rovidzarlati védelem;

» Hlterhelés védelem;

o foldzarlati védelem;

¢ &ramiités elleni védelem.
A védelmi berendezéseknek a bedllithatosagi tartomanyai a kovetkezok:
Feszlltségcsikkenési védelem 1,00-t01 0,70 Un-ig;.
Feszliltségndvekedesi védelem 1,00-t81 1,15 Un-ig; -
Frekvenciacstkkenési védelem 50-t61 47 Hz-ig:
Frekvencianfvekedési védelem 50-t6] 52 Hz-ig.

4.3. Tervezett meddéviszonyok _
A kiserGmiivet ugy kell mikddtetni, hogy Uzeme sorén a teljesitménytényez6 minimum 0,96 legyen. Abban
az esethen, ha ez nem biztosithat6, akkor meddé kompenzalas sziikséges.

Elszamolasi mérés és kialakitasa
A korhaz jelenleg is rendelkezik elszamolasi méréssel. A haztartasi méreti kiserémd mivel nem tapialhat ki
energit a csatlakozéasi ponton keresztill, igy annak Gizeme nem befolyasolia az elszamolasi mérést,

6. A Kkiser6mdi részérd| varhatd haldzati visszahatasok

6.1. Halozati csatlakozasi pont
A kiserémil 2 helyen csatlakozik a 0,4 kV-0s belsé halézathoz a vilamos kiviteli terv alapjan.
6.2. A hdlozatra csatlakozas altalanos kritériumrendszere
A csatlakozas a jelenleg lizemeld belsé haldzathoz térténik 0,4 kV-os kabelen keresztiil,
6.3. HFKV jelszint
Figyelembe kell venni az elosztéi szabélyzatban elGirtakat, ezen feliil a Halozati engedélyes nem adott kiilén
eldirast.
6.4. Medd® teljesitményszabalyozas
A kiserém( nem allit elé meddé teljesitményt, mivel a teljesitmény tényezét az inverterek cos fi=1 értéken
tartjak.
6.5. Az erdmii altal okozott villogas, felharmonikusok
A kiserdm{ nem okoz zavard mértékii aszimmetriat, harmonikus torzitast és villogast.
6.6. Feszilltségvaltozas




A kiserdm(i fesziiitség csdkkenési és fesziiltség ndvekedési védelemmel ellatott, A beallitasi értékek:
Uscmin=184 V, Uncna=253 V

6.7. A csatlakozasi pont zérlati teljesitmény novekedése
A zérlati teljesitmény nem véltozik.

6.8. A meglevd alallomasra, mint fogadé allomasra betaplalt erémdii zarlati aram:
A kiseromii &ltal nem torénik kitaplalas a haldzatra.

7. Védelmi rendszer kialakitasa
7.1. Erintésvédelem
MSZ HD 60364-4-41 B melléklet: ,Szakképzett vagy kioktatott személyek altal ellenérzott vagy felligyelt, hiba
vedelemmel ellatott vagy anélkili berendezésekben valo hasznalatra alkalmas védelmi mod! Az erémii
terliletet el kell zami a szakképzetlen személyek eldl, &s oda szakképzetlen szeméelyek csak szakképzett, .
kioktatott személyek felligyeletével léphetnek be.

A kiser8mdi érintésvédelmi rendszere AC 0,4 kV-on TN-S, Nullazas.
Az egy es a haromfazist vezetékeken minden esetben kiildn kell valasztani a Nulla és a PE érintésvédelmi
vezet(t. Vagyis harom- és 6t eres taplalast kel kiépiteni.

7.2, Foldelés és tilfesziiltség védelem
Féidelés: valamennyi nagyobb fémszerkezetet foldeléssel el kell latni, be kell kéthi az éplilet EPH
rendszerébe.
Villamvédelem: a napelemes rendszert Ugy kell elhelyezni, hogy a villamvédelmi rendszer altal biztositott
vedett térben helyezkedjen el. Abban az esetben, ha a szabvanyban eldirt véddtavolsagot nem [ehet tartani
a villamvédelmi levezetSt egyesiteni kell a napelemes rendszer fém szerkezetével, (Az MSZ 274-es
szabvany vanatkozo el6irasait kell alkalmazni.)
Tulfesziiltség elleni védelmi eszkdzok:
DC oldal: a kialakulo DC oldali elektromos haldzat és energia ellatasi rendszer érintésvédelmi szempontbdl
IT (kettds szigetelés, DC hélbzaton), igy ezt a rendszert foldelni TILOS.
A napelemes stringek tet6 héjazaton torténé atlépési pontja kézelében elhelyezésre keriil egy tlizvedelmi
levalaszto kapcsold, amelynek az a szerepe, amennyiben tervezett, hiba vagy tlzvédelmi lekapcsolas
kovetkezik be AC oldalon, abban az esetben a DC oldali fesziiltség épliletbejutasat megakadalyozza. (Az AC
oldali feszliltség a kapcsold miikddtets feszlltsége, annak megsz(inése esetében telies levalasztast biztosit.)
Tllfeszittség védelem keril beépitésre inverter munkapontonként, ehhez kapcsolodik tilaram védelimi
eszkdz is. Ezen eszkbzok a tlzvédelmi levalaszté kapcsold utan fletve az inverter eldtt is beépitésre
kerlilnek. Az itt elhelyezett tilfesziltség védelmi eszkdz Citel DS 60VGPV-1000.
DC oldali tulfeszliltség-védelem:

prEN 50539-11.2011

CLC/TS 50539-12:2010

7.3. Véletlen érintés elleni védelem
Véletlen érintés ellen elzarassal, ifletve a villamos berendezések szigetelt burkolataval védekeziink.
Vonatkozé szabvanyok
o MSZHD 60364 - 4 - 41:2007 . Aramiités elleni védelem”
e MSZHD 60364 - 5 - 54:2007 ,Foldeldk, védévezetdk és egyen potencialra hozd vezeték”
» MSZHD 60364 -7-712:2006 ,Napelemes (HMKE) energiaellato rendszerek”

8. Iranyitastechnika
8.1. Mikddtetések, jelzések, mérés

A rendszerbe visz watt védelem ker(il beépitésre.

A visz watt védelem miikddése a kdvetkezd: a korhaz halozati csatlakozasi pontjan beépitésre keril egy
MAG00-as energiamérd, amely elére bedllitott pillanatnyi energia mennyiség esetében a kimenetén jelzést
ad negy fokozathan. A jelzések egy funkcid modulon és egy radio adé-vevén keresztill jutnak el az
inverterekhez, ahol egy radi6 adé-vevs és egy funkcid modul fogadja azokat. Ezen jelzések hatasara az
inverter négy fokozathan szabélyozza le a teljesitményét. A beallitott idékésleltetés utan ismét elkezdi
ngvelniakimeneti teljesitményét, amig nem kap Ujabb leszabalyoz jelet.

& /




8.2. Védelmi automatika rendszer
A védelmi feladata, hogy a haztartasi méretli kiserdmi blokkokban keletkezd meghibasodasok, zarlatok,
foldzarlatok alkalméaval a hibas berendezést a haldzatrdl lekapcsolja.
A PV erdmlbe tervezett inverterek sajat védelemmel rendelkeznek, igy szigetlizem kialakulasa nem
lehetseges. A blokkokban keletkez6 meghibasodasok, rendellenességek, (zemviteli eltérések esetén, az
inverter a napelem blokkot a halézatrél lekapcsolja.

Megnevezés Mertekegység | Tartoméany Beallitott érték
0!, -ig):
UDC start \ 230 260 260
UDC stop v 500 600 600
Tstart 5 5 400 300
UAC min v 180 251 184
S 0,02 19,98 0,18
UAC max V 198 280 253
$ 0,2 19,98 0,18
fAC min Hz 47 52 49,8
S 0,2 19,98 0,18
fAC max Hz 47 52 50,2
s 0,2 19,98 0,18
dfAC. Hz/s 0,1 0,5 0,2
s 5 5 5
ZAC max mQ 0 20000 1700
s 5 5 5
dZAC mQYs 0 2000 350
$ 5 5 5

Az inverter belsG vedelmén 10l stringenként zarlat védelem keriil kialakitasra, Az inverterek elétt 4 polusy
kismegszakitd, illetve a betéplalas kabelek két végén 160 A-es NKI betétek biztositjak a zarlat védelmet,

8. Az erémiivi egyséy tervezett (izeméllapota

A haztartasi méretli kiserbmii a kérhdz belsé energia fogyasztasanak kompenzalasat végzi a termelés
meértékeig, a kozcel halbzatba nem taplalhat energiat. Abban az esetben, ha a fogyasztas csckken, ennek
mertekében leszabéalyozasra kerll a termelési oldal is. (Sziikség esetén kikapcsolasra keriilnek az
inverterek.)

Szinkronizalas

Az inverterek esetében a rendszer inditasa Ugy torténik, hogy a bekapcsolast kovetben az inverter
automatikusan szinkronizélia magat a hélézatra. Amint megtortént a szinkronizalas, fokozatosan néveli a
kiadott teljesitményt.

Miiszaki alapfeltételek a Termeld részére

Jelen Miszaki eliras nem helyettesiti a tervezdi miiszaki leirast.

Kelt.: Kapuvar, 2017. év &prilis honap 12. nap
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2. részfeladat: Henergia elGallitasat biztosité kondenzéciés kazan és fotovoltaikus napelemek

HECKERT solar 260W napelem

beszerzése

e
HOVAL TOPGAS 80KW

1 modul, vagy azzal egyenértékd 114(db 65 180 7 430520
Hélbzati betaplaldsos inverter,
2 védelem 1|Klt 2 497 000 2 497 000
Alu tetdszereld kit, Tetdre,
3 féldre 114|db 23590 2689 260
Szolar kabel szett, vill. Szer.
4 Anyag 1Kt 1562120 1562 120
5 Engedélyeztetés 1Kl 165 000 165 000
6 SzereIeSI dij 1|KIt 1 244 500 1244 500
T T e —

7 kondenzacids fali kazan 1lidb 1042 800 1042 800
8 Grundfos 32-100 toltd szivattyd 1idb 187 200 187 200
Grundfos 32-80 kazankari
9 szivattyd 1|db 169 200 169 200
10 EKA-ALMEVA 01-K2AD7
Kemény rendszer
(flistgazelvezeatés 16m, friss
10 levegd bevezetés 6m) 1Kt 1521 600 1521 600
11 Csovek-idomok, szerelvények 1JKIt. 322 800 322 800
Tervezés-engedélyezeés /gaz-
12 kemeny/ 1|Klt, 216 000 216 000
13 Munkadij 1|KIt. 702 000 702 000
Munkanem netté dsszesen 19 750 000
AFA 5332 500
Munkanem brutto ésszesen 25 082 500
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